ZMLUVA O DIELO ¢. 4/2017
uzavretd podla § 536 a nasledujlicich Obchodného zakonnika

cl. 1

Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ KoSice- Krasna
sidlo: Opatska 18, 040 18 KoSice- Krasna
Statutarny zastupca :  JUDr. Marek KaZimir, starosta

1CO ; 00691020

DIC: 202 118 6860

IC DPH : s

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

cislo actu: SK06 5600 0000 0004 0279 5002

Zastupca k rokovaniam
realizacie zmluvy:

Tel:

e-mail :

(d'alej v texte ,objednavatel™)

1.2

Zhotovitel':

Sidlo:

Zastlpeny:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

Pravna forma:

Bankove spojenie:

IBAN:

Telefon, fax:

e-mail:

(d'alej v texte ,zhotovitel™)

Zmluvne strany prehlasuju, Ze si plne sposobilé na pravne tkony.

PREAMBULA
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania—
zakazku v zmysle ustanovenia § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejinom obstaravani a o
zmene a dopineni niektorych zakonov a v zneni neskorsich predpisov medzi tymito
zmluvnymi stranami, kiorel vitazom sa stal zhotovitel'.

‘ CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit' do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajlc

pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a
pravne normy upravujlice tdto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti
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1.4

stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel'

Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje véetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych  casti  obsiahnutych v sutainych  podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluéné poZiadavky verejného obstardvatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstarévani: podlimitnd zakazka na uskutolnenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,L,REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE NA PRASNEJ ULICI, C3 - MO
6,50/30".

Zhotovitel” deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutfaZnych podkladov),
ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial' nie je uvedeng inak v projektovej dokumentacii (dalej len"PD") alebo vo Vykaze
vymer, za Ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutofne vykonané
prace sa budd merat’ a wyplacat’ .netto" (tzn. na =zaklade skutoCne vykonanych
prac) odsdhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa bud( merat v
horizontdlnom priemete (pokial' Vykaz vymer neuvadza rdry na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na Ghradu poctu pouzitych kusov bez stratneho).

Pri zmendch, prace budd ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
kforé s obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpoctu okrem pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZijd
ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujl, pouZiji sa ceny iného relevantného
cennika.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v ddsledku skracovania rdr, znienia alebo poskodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytotnej zeminy v dosledku nakyprenia), poCas celého
trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz wystavby zodpoveda wyluéne zhotovitel.
Objednavatel’ tzv. ,stratneé" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat;
zhotovitel' si musi stratné zapoditat’ do jednotkowych cien.

Pouzité jednotky merania; jednotky si Specifikovane v medzinarodnom jednotkovom
systéme

(SI) a pouzité v technickych Specifikdciach a

vykresach.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Wychodiskovymi podkladmi a tUdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

4.2

2.3

a) kompletna dokumentacia z verejneho obstaravania —zdkazka s nizkou hodnotou
podla § 117 ZVO na uskutofnenie stavebnych prac predmetu zakazky s
nazvom: L,REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE NA PRASNE] ULICI, C3 - MO
6,50/30",

c) PB,

d) Oceneny Vykaz vymer Rozpocet,

e) informacie ziskang miestnou obhliadkou lokality budlceho realizovaného stavebného
diela.

Viychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zarovefi aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitel'ovi
pocas zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavdznymi, pokial' sa

zZmluvng

strany nedohodn inak.



3:1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto  Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie
stavepnirch prac stavebného diela: ,REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE NA
PRASNEJ ULICI, C3 - MO 6,50/30".
Objektova sustava diela predstavuje:
Clenenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 - Komunikacie a spevnené plochy
Podrobné vymedzenie stavebnéhao diela je uvedené:

-v PD,

- vo vypinenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte,
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit’ dielo
technicky a technologicky podla projektove] dokumentacie a len v rozsahu, kiory
vyplyva tak z projektovej dokumenticie, ako aj z wykazu wvymer/rozpoctu stcashe,
t.j. nie je povinny zhotovit’ to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacic ale nevyplyva
z wykazu wymerfrozpoftu, resp. nie je povinny zhotovit' to, ¢o wyplyva z
vykazu vymer/rozpotu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a préace
potrebné na jeho zhotovenie predstavujl konecny objem prac. Zhotovitel' a objednavatel’
sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je apravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouziie materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomncho sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad rémec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatelas, takéto prace a
pouZity material nebudl uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavazuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
siivisiacich s predmetnym  stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie s zahrnuté do Vykazu
vymer - Rozpoltu, resp. PD, Zhotovitel a objednavatel' pristiipia na vzajomnl dohodu
ocenovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukoveho
rozpottu — pokial' sa uvedena polozka v rozpocte

nachadza. Pokiall sa  nenachadza - ocenovanie na  zaklade  ceny
dohodnute] medzi objednavatel'om  a zhotovitelom, pricom tato cena  bude
zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Véetky Upravy PD, nerealizovane
prace a naviac prace budl zhotovitelom & stavebnym dozorom objednavatela
zaznamenang, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd slGgit ako
podkiad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavrete
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto  Zmluve
musia byt' uzavrete v sllade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,zakon o verejnom obstaravan™ alebo ,zakon™ alebo ,ZVO").

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatotnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponulkol aj cenu diela uvedend a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnll cenu
diela obsahujlcu v sebe vsetky Uceiné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela
vymedzengho v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné uZivanie,



5.1

5.2

5.3
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5.6

5.7

CLANOK V
Spisob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatel'ov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt' vyhotovené na vysokej kvalitativnej
Urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrZani BOZP a PO, slvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vieobecne zavaznych  technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvne strany sa dohodli, ze zhotovitel' vwkona stavebné diclo vo vlasthom mene a na
vlastnll zodpovednost. Zhotovitel' tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza (vyplni
zhotovitel' v ¢ase uzavretia  zmluvy) (daje o znamych subdodavateloch v
rozsahu  identifikkacné  (daje subdodavatela, (daje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

Zhotovitel' je v sllade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akikol'vek

zmenu Gdajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Udajov
dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzajd dry,
kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnd Ziadost’ o sthlas so zmenou
subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktord bude obsahovat’ minimaine: def, kedy ma nastat
zmena  subdoddvatels, podiel zakazky, kbtory ma zhotovitel v Umysle zadat’
subdodavatel'ovi, identifikaéné (daje navrhovaného subdodavatela, (daje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel' splia podmienky podia § 41
ods. 1 pism. b) ZVO (ak splnenie tychto podmienok objednévatel’ ako verejny
ohstaravatel vyZadoval v sitaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni
s § 41 ods. 5 ZVO - nevyZaduje sa). Pokiall objednavatel do dha
predchadzajiiceho dfiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodévatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dbvodov nesthlasu plati, ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost’ vztahujicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. S mu zname vietky prisludné predpisy, vyhlasky, zékony a
normy ktoré si platné v SR a bezprostredne siivisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s odislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné  prepisy, do ktorého bude  zapisovat®  vSetky
skutocnosti  rozhodujlce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe
kompetentrnym osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledoval’ ohsah stavebného
dennika

a k zépisom sa vyjadrovat' do troch pracovnych dni. Pokial' sa stavebny dozor ani na
VyZvU

zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
sthlasi a zhotovitel' méze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat
stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, kforé budl zakryte
alebo sa stanl nepristupnymi a zarover tieto prace dostatocne preukazatelne
fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel' neurobi, je povinny na poziadanie
objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak
objednavatel’ bude dodatotne poZadovat' odkrytie prac, je zhotovitel' povinny odkrytie
vykonat' na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatofnej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znaSa nebezpefenstvo skody na
zhotovovanom diele zhotovitel, V pripade poskodenia jestvujlcich konStrukcii pri
vykondvani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsUhlasené objedndvatelom, a to wvo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vzt'ahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia realizacie diela —



predmetu tejto Zmluvy) medzi objednédvatelom a zhotovitelom, najneskér viak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

5.8 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim
pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavdzuje dodrziavat’ zdkon NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestnavani.

5.9  Zhotovitel' je povinny pouZit pre realizdciu diela len materialy a wyrobky v zmysle
PD a ocenencho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré majl také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri
bezngj Udribe zarufena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti
pri uzivani a pod..

510  Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a wyrobkov aZ do ich zabudovania -
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednédvatelom.

5.11 V pricbehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spésobild osoba — stavbyveddci), ktory
bude mat pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy wzniknuté v priebehu
vystavby.

5.12  Zhotovitel' poveri trvalym  riadenim  stavebnych prdc na  stavenisku
stavbyvedtceho s dostatoénymi skisenostami a kvalifikiciou — napr, opravnenim na
vykon stavbyvedlceho v zmysle zakona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pofas celej wvystavby stavebného diela, a? do
riadneho odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené
osoby kedykol'vek opravneny vstiipit’ na stavenisko.

514 V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost wykonat  kontrolu
zabudovanych materidlov, vykonat' skisky a pod., zhotovitel' vykona vietky kontroly,
skisky a pod, a vysledky bezodkladne odovzdd objedndvatelovi alebo stavebnému
dozorovi a sthrnne pri odovzddvani diela vietky dokumenty, certifikdty, vyhldsenia o
zhode a pod..

5.15 Zhotovitel' je povinny bez dalSich nahrad pravideine po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajiici pri jeho innosti.

5.16 Nakladanic s odpadmi je =zhotovitel povinny realizovat’ v silade s platnym
zakonom upravujlicim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstrénenie odpadu musia
byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

5.17 Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona & 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov pri realizéci
stavebneho diela zastupovat’ stavebny dozor, Pred zadatim pric objednavatel zadle
pisomnu informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny
vydavat' zavazné pokyny (dalej ,pokyny™) v mene objednavatela, ktoré moiu byt
potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre odstrénenie akychkolvek vad.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ opodstatnend

pokyny & rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluwy.
Stavebny dozor bude vykondvat’ osoba urfend objednavatelom, ako ab&asny technicky
dozor investora, pricom bude =zastupovat' objedndvatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym (radom a dalsimi do UGvahy prichadzajicimi orgénmi a
organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz na preruSenie préce,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost’
uskutocrhiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia iné vaZne
hospodarske Skody a pod..

5.18 Meno a priezvisko stavebneho dozoru objednévatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti O¢innosti tejta Zmluvy, najneskdr
vsak diiom fyzického zadiatku realizécie diela.

5.19 Zhotovitel' je povinny ihned' ako sa dozvede!l o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani



alebo st'afuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predlZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat’ objednavatela a predmetni skutolnost’ zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

5.20 Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych prac,
ktoré sa majl zakryt,, potas realizacie predmetu tejto Zmiuvy.
5.21 Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenl elektronickd

FiLd

fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom wyhotoveni) bezodkladne po jgj
vyhotoveni alebo na poZiadanie stavebného dozora.
Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' vyhotoveni elektronick( fotodokumentaciu podla

bodu 5.20 do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy,
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6.13

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ wytyci, resp. urdi hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na
pozemky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel' sa zavdzuje na pisomnd vyzvu
Objednavatela prevziat' stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych
dni po nadobudnuti Gcinnost tejto Zmiuvy
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomneho Zaznamu z odovzdania a
prevzatia staveniska, ktoreho navrh pripravi objednavatel., V zazname budd
zaznamenane konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.
Sucastou odovzdania staveniska budd platné podklady pre wytydenie jestvujlcich
podzemnych inZinierskych sietl a vedeni, overene ich spravcami v polohopise a
vyskopise. Objedndvatel zarovenl pri  odovzdani staveniska pisomne oznami
zhotovitel'ovi, ktoré podzemné vedenia a inzinierske siete, okrem zakreslenych v
projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzajl a ktoré boli vybudovane v
dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim stavebnych prac.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady
kompletnej PD 1x v tlaenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.
Objednavatel’ pri  odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerove a
vyskove body a vytyCovacie vykresy objektov, Zaroven odovzda katastralnu mapu
miesta realizacie diela pre jeho presnt identifikaciu.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pre zariadenic staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatel'om.
Zhotovitel' si zabezpedl pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska pofas realizacie
stavebneho diela na vlastné naklady.
Objednavatel’ nezodpoveda za pripadne straty a  skody, ktoré vzniknd
v désledku nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitel'om.
Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknl odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela
Objednavatel'ovi. V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tito skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel'.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit' informovanost’
tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.
Za pohyb osdb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel',
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umoiZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho slebo majstra, s cielom
odsthlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorlt’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne awvasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané informécie a listiny tykajlce sa realizacie



predmetu tejto Zmluvy.

6.14 Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pofas realizicie diela, aby nedochddzalo k
poruSovaniu dobrych  mravov  (nepouZivanie  alkoholickych  napojov,  drog,
zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)

6.15  Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto
napojenia sa na elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutocnd spotrebu hradi
Zhotovitel', Zhotovitel' je inak povinny si zabezpedit' elektrickll energiu pre potreby
viystavby na vlastné naklady.

6.16 Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitelovi odberny bod
vody pre potreby vystavby; skutofni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel' je inak
povinny si zabezpedit' odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

6.17  Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise
0 odovzdani a prevzatl stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie dicla v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspednym uchddzadom —
zhotovitel'om, ktory je sicastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z, z., ktorou sa vykondva zakon NR SR
€.18/1996 Z. z. o cenach v znenf neskardich predpisov.

7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

7.4 Zhotovitel' ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil

Vykaz vymer.

7.5 Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a
lcelné naklady na material a prace, ktoré si potrebné a (celné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy predstavuje:

.. € bez DPH, SIOVOIY Zaii i R e e e
. €EDPH 20%, slovom ..
.. €5 DPH, slovom ..

?’? Sucast’uu CQI"I‘:.-’ predmetu tejto Zmiwy — stavebneho diela s0 vsetky naklady
stvisiace s realizaciou a GspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximaina a kenetna na rozsah préc
padia ¢l IIL a sd v nej zahrnute vSetky naklady, dodavky a préce zhotovitel'a spojené s
vykonanim diela podfa Clanku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z
akychkol'vek dbvodov na strane zhotovitela pofas celej zmiuvnej lehoty realizicie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny
zhotovitel' upravit' fakturaénl cenu s DPH, platni v ¢ase fakturdcic o novd vysku
DPH.

7.9 Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmiuvy.

K zmene ceny mbZe dbjst”:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo z(Zenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene cc-lnvch pnplatkﬂv a dﬂVﬁanJ prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vwhodnosti dovozu oproti domécej
ponuke, ¢o musi zhotovitel' preukdzat’,

7.9.5 pri zmene Ilehoty a terminu ukoncenia stavebného dicla 7 dovodov na



7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

strane objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych préc urlenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,
Ostatne zmeny ceny nie sU pripustne.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel’ ma pravo na priebeznd diastkovl fakturaciu za vykonané prace suvisiace s
pinenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a
dodavok podi'a tejto zmluvy.

Zhotovitel jo opravneny fakturovall po odovzdani diela Objednavatelovi, resp.
mesacnge/po Castiach, ak doba realizacie diela je dihsia ako 1 mesiac,

Neoddelitelnou sUfastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktlry wystavenej
Zhotovitelom je zistovaci protokol a sUpis vykonanych stavebnych prac podpisany
stavebnym dozorom. Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od prediozenia
supisu wwkonanych stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsublasit’
alebo pisomne identifikovat’ konkrétne dovody, preto s predioZenym supisom
vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktdra musi obsahovat' nalezitosti danoveho dokladu. Sucastou faktlry musia byt
aj odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktlra bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat’ vietky naleZitosti pozadovane

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

prislusnymi véeobecne zavdznymi praviymi predpismi.

Objednavatel’ pozaduje, aby wystavena faktlra zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujice nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné Cislo pre dan, dafove

identifikacné dislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktGry a datum zdanitel'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradoveé cislo faktiry,

- fakturovan( cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovand cenu v €,

- pznacenie penazného ustavu a dislo GCtu, na kiory sa ma platit|,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- toxt fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebneho diela a pripadne projektu,

o financovanie, ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel' ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- Krydci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Slpis vykonanych stavebnych prac tykajicich sa prislusného fakturacného obdobia,

- wykresy a iné doklady (napr. geodetickeé zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie

druhu a rozsahu prace. Objednadvatel’ wrdti fakt(ru, ak tato neobsahuje naleZitosti

danového dokladu, resp. neobsahuje naleditosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo

porusuje zmluvne podmienky.

Objednavatel je povinny taklto faktiru vratit’ zhotovitel'ovi do 10 kalendarnych dni odo

dna jej prevzatia. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktUry a nova splatnost’

zatne plynit od dorucenia novej, opravenej faktlry zhotovitel'om objedndvatel'ovi.
Zhotovitel' je povinny dorudit vystaven( faktlru s jej odsUhlasenymi povinnymi

prilchami  stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislusncho

kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizovane stavebné dielo alebo jeho dast, v zmysle fakturacnych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

skutotne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,



8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

miestnehe  zistovania a kontroly fakturacnych  podkladov, ktoré  predloz
zhotovitel’

stavebnému dozoru a objednavatel'ovi,

vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktGry s fakturacnymi  podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za spinent v den, ked bude na Ucte
zhotovitela pripisand z jeho bankového Gétu prisiuéna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrmuté do ponukového rozpottu —
oceneného Vykazu wymer - Rozpoftu moZno G(ftoval iba wvtedy, ak ich
pisomne vopred schvali objedndvatel’,

V zmysle podmienok tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli systém financovania
stavebného diela na maximalnu 30/60 diovl splatnost’ faktdr, pricom sa tdto doba
pocita odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi.

Za neuhradenie faktory objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel
narok na zaplatenie Uroku z omedkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej
faktlry za kazdy kalendarny defl omeskania, aZ do spinenia zmluvnej povinnosti,

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zmluvne zavdzuje, na zaklade wyzvy verejného Objednavatela, zloZit
depozit 10 % z celkove] ceny dicla bez DPH, na bankovy Ucet verejného obstaravatela
(Objednavatela), a to najneskdr do 14 dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o
dielo. Depozit je urceny na zabezpefenie nahrady Skody a financnych narokov
Objednavatel'a, kioré mu veniknd v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle
tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody alebo iny finanény
narok pre Objednavatela, Objedndvatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty
depozitu. Vid' blizsie text sit'aznych podkladov. ;

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' stavebné dielo Specifikované v Clanku III  tejto
Zmluvy a odovzdat’ ho riadne a vCas objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebneho diela
vymedzeného v tejto Zmluve za Ohradu, a to na ziklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené diclo prevzial a zaplatit’ zan zmluvne dohodnutd cenu. Objedndvatel’ je
povinny Dielo prevziat' aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynule] a bezpetnej prevadzke (uzivaniu)
Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uved( v protokole o odovzdani/prevzati Diela,
v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel’ povinny ich
odstranit,

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizécie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z,
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéhovani
stavby. Zodpovednost' za Skodu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze predloii najneskdr ku diu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych
pehrom. Naklady za uvedend Cinnost' s zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje dodat!, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositl), vychddzajlc pritom z
listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutochovania stavby prebera zhotovitel'.



10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

CLANOK X

Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizéie vid', PD.
Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 pracovnych dni po nadebudnutf Géinnosti tejto Zmluvy,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,
- termin ukoncenia realizécie stavebného diela: najneskér do 15.11,2017 od prevzatia
staveniska

Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchddzajlicom bode 10.2 je
maximélna, pevnd a nemennd z dbvodov na strane zhotovitela. Zhotovite! bude
realizovat’ stavebne dielo v zmysle Harmonogramu realizécie stavebného dicla (Priloha
€.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktor( nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnesti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota
realizdcie sa pred|Zi o tito dobu,

Pokial' ddjde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia,
ktoré si vyZiadajl zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a
Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa mb¥e prediZit’ termin dokondenia diela o
dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je v omeSkani, ak nespini svoje zavézky vyplyvaijlice z tejto Zmluvy riadne a
véas, ato az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavazky
vyplyvajlce z tejto Zmluvy zanikn( inym spdsobom,

CLANOK X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmiuvy mdZe byt' odmictnuté pre zjavné vady a zjavné
hedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich (plného odstranenia
zhatovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace
riadnej a bezpecnej prevédzke, objedndvatel’ je opravheny rozhodn(t' sa, & stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela papise tieto zjavné vady a
zjavne nedorabky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objedndvatel’ si vyhradzuje prdvo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do Uplného odstrénenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, e stavebné
dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisky, o gom bude
spisany Zapis o odovzdani a prevzatl stavebnéha diela, ktorého navrh pripravi stavebny
dozor.

Objedndvatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre
ucely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany
objedndvatela a zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov,
zjavnych véd a dalsich vad braniacich bezpeénej prevadzke a ufivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebneho diela odovzdat’ objednévatel'avi v min, 2exemplaroch:

a) projekl skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krifovanych infinierskych sieti apod.. Zhotovitol
si zabezpedi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD
do projektu skutotného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizdcii.
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11.8

11.9

Polohové a vyskové zameranie skutocného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich
casti, pri podzemnych wvedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické
plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su
potrebné.

¢) elaborat kvality,

d) vsetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

g} stavebne denniky,

f) pripadné  zaznamy  skisok @  sthlasnych  stanovisk  od
spravcov/prevadzkovatel'ov inZinierskych sieti dotknutych realiziciou,

qg) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych viastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a STN EN a pod.),
i)doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia  niektorého  z tychto  dokladov je  dovodom  pre  nezacatie
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajl povinnej certifikacil
(spravy, revizie, skisky, zarutné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni
a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to
vietko minimalne v 2 exemplarach,

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat’ objednavatelovi sihrnnd fotodokumentaciu
uskutocnenych prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu
tejto Zmluvy, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovand
na CD/DVD nosici), najneskor ku diu preberacicho konania.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebneho diela
ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitel'om,

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak wvykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného dicla v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho Cinnost'ou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN, EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy,

Drobné adchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysujll cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spfsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto vec nemohol zistit' alebo na ne
objednavatela upozornit’ a objednavatel! na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za  vady spoOsobeng dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto  pokynov  upozornil  (musia
byt uveden¢ v stavebnom denniku)  a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel' tito nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmiuvy a wykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebneho diela, stanovenych
v tejto  Zmluve, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu
diela.



12,7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokondena
praca oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

12,8 Rozoznavajl sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zépise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, e objednavatel
si vyhradzuje pravo  neprevziat  stavebného  dielo  so  zjavnymi vadami,
zjavnymi  nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do Uplného odstrénenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie s vadami
a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia riadnej,
plynule] a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemchal zstit pri odovzdani a
prevzati stavebného diela a vyskytnll sa v zaruénej dobe. Objedndvatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamdciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdriani a dohodnit’ s objednavatelom spdsob a primerant
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlZujd zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy,

12.9 Oznamenie vad (rekiamacia) musi byl wykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

12.10 Objedndvatel’ v ozndmeni o vadach, podia predchddzajliceho bodu, mbse zaroveh
navrhnit akym spdsobom vady predmetného diela odstranit’.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanoviske na kaZd( reklaméaciu.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahldsent
objednavatelfom, V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku
porudenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel' povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.14 Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodneho zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany
urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak
by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali
jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu za vzniknutd skodu.

CLANOK XI1X
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zarutna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diclo v zmysle Clanku
XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. Tato zaruéna doba neplatf pre tie ¢asti a zariadenia
diela, na ktoré vyrobca poskytuje inl zdrucn( dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto
poskytnuta zaruéna doba odo dia Uspeiného odovzdania a prevzatia stavebného diela
od zhotovitel'a objednavatel'om.

13.2  Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat’ viastnosti dojednané
v tejto Zmluve,

13.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnute vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a 7e nema
vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
abvyklym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

13.4 Plynutie zarutnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerudl diiom
uplatnenia prava objedndvatela na odstrénenie vad - dorufenim pisomnej reklaméacic
zhotovitel'ovi,



CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1  Opravneni jednat’ vo veciach slvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podlia tejto
Zmluvy si;
- za objednavatel’a:
Titul, meno a priezvisko
Funkcia Telefon,
E-mail

- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko
Funkcia Telefdn,
E-mail

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podla tejto Zmluvy opravnenych
jednat’ v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méZu byl vykonané
doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmiuvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutich, kloré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

1511 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmiuvy
Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienck z
dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo wyske 1,5 % zo
zmluvnej ceny diela za kazdy defi omeskania.

15.1.2 za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajlcich z odovzdavacieho & preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi  stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZdy zadaty
defi omeskania, ktor() je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistne] zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrm, ku dfiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovne]j dobe pre potreby objednévatel’a

a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa

15.1.5 stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednordzovo. Uvedenl zmiluvnl pokutu
je mozné uloZit’ aj opakovane.

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o
odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € za
kazdy zacaty defi omegkania.

15.1.7 Za nesplnenie povinnosti poziadat' o sthlas so zmenou subdodévatela podla bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvni pokutu vo vyike 500 €.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pok(t pouZiji pisomnd
formu s datumom  splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvnd pokuta
bude uhradena bezhotovostnym sposobom na Ucet objednavatela, resp. zhotovitela v
zavislosti na zmluvnej strane; ktord si uplatfiuje zmluvn(l pokutu.

15.3 Vznik naroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje
narok na nahradu skody.



CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

16.1 Objednédvate! alebo zhotovitel mdZzu odstiplt od tejto Zmluvy v pripade
podstatného poruSenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pnpadﬂch a
spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zékonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

16.2 Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel’ a zhotovitel méZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym e
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluw, ktoré musi byt’ oznamené pisomne,
poskytnii druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vaak
10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavajl zachované .

16.4 Podstatnym poruSenim tejto  Zmluvy zo strany zhotovitela opravfiujlcim
objednavatela odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dihiie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podia Clanku III tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

¢) nespinenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

16.5 Podstatnym porudenim fejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujtcim

Zhotovitela ﬂdstupll‘ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,

b) pokial' ohjednavatel neuhradil plathy 30 dni po dohednutej lehote splatnost,

c) neplnenre zavéazkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

16.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepavazmc:, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran
nie je schopna pinit’ svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

16,7 VysEou mocou sa pre Uéely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okoinost:

a) ktora je mimo kantroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit' pred uzavretim
tejto Zmiuvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut’ alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
16.8 VyEsia moc zahfiia najma, nie viak vyiuéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revollicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povode,
¢) &trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persunal zhotovitefa.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vyssej moci ]e povinna na poZiadanie
dI'IJhE] zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencil vy3sej moci vydané Statnym
nrganc:»m

16.10 Za vy3siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmiuvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnl inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuju
0 trvanie vysdej moci a o dobu nevyhnutnil na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavajl dorucenim pisomného oznamenia o
odstdpeni druhej zmluvne; strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto
Zmluvy  zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnli do 4 tyzdhov od
dorudenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach
vysporiadania.

16.13V pripade odstipenia od tejto Zmiuvy ktore;knlvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na Uhradu skutofne realizovanych prac, odsihlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku diiu dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhe]
zmluvnej strany od tejto Zmluw.

16.14Zhotovitel  je povinny uhradit naklady, ktoré wvzniknd objednavatefovi v
stvislosti s odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre



(ihradu néakladov zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstUpeniu od
zmluvy dbjde z ddvodov na strane objednavatela,

16.15Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19:1

19.2

nastan( podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za
podstatné zmeny okolnosti sa povazuje prévoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu
diela podl'a tejto zmluvy.

CLANOK XVIX
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutoéné a véZne vady PD, realizéciou ktorych by porusil pravny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit' objednévatela a stavebného dozoru cestou zapisu v stavebnom dennikuy,
ato s prislusnym odbornym od@vodnenim.

Ak objednédvatel! a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadale)
trvajll na wyhotoveni prac podia PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pdvod
spociva v takychto vadach. ;
Zhotovitel wyhlasuje, 7e méd opravnenie na vykonavanie cinnosti v rozsahu Clanku
IIT tejto Zmiuvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ micanlivosti

Zmluvné strany tymto ber( na vedomie, Ze s povinné zachovavat' miCanlivost' o
vietkych a akychkolvek dévernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd  strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stani
strandm zname pri pineni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ micanlivosti ostava platnd a
Géinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavizujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasy, alebo tieto informdcie nepouZije pre iné Gcely, nez pre pinenie podmienok tejto
Zmiuvy. g

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztiahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré s bezne dostupné tretim osobém, a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajlicim spdsobom,

- kontrolne orgény objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazujll najmé akékol'vek informécie tykajlce sa
vedenia (ctovnictva druhej zmluvne] strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvejovych zdmerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpelenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizactnych a
inych skutotnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolnf zamestnanci budd moct’ uplatiiovat vodi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v sivislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy pocas piatich rokov po skonceni realizicie predmetu tejto Zmiuvy.

Opravneni zamestnanci su najma:

a) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych



prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpottovych
pravidlach v zneni neskorgich predpisov,
b) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stilade s prislusnymi predpismi,

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

20.1 Vsetky pisomnosti sa bud( doruCovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode
tejto Zmluvy. Pisomnost sa povaiuje za dorucendt aj dfa, kedy bola
pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z dévedu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia
je] prevzatia, alebo marncho uplynutia odbernej doby. Minimdlna odbernd lehota je
dohodnuta na 8 dni.

20.2 Tato zmluva nadobida platnost’ dfiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran a Gdinnost,  diiom nasledujiicim po dni zverejnenia na web
stranke objednavatela.

20.3 Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

20.4  Zmluvné strany sa zavazujl riesit’ spory vyplyvajlce z tejto Zmiuvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéstupmv svajich Statutarnych orgénov,

20.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje nicktoré
vzajomné vztahy a zavazky, bud( sa teto riadit’ ustanoveniami Obchodného a
subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

20.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie s celkom alebo stasti Gfinné
pripadne stratia Gcinnost’ neskdr, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoven.
Namiesto nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouije Uprava,
ktora sa, pokial' je to moZné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gdelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy Géastnici tito otazku brali do (vahy.

20.7 Prava a povinnost( wp!wa]u(:ich z obsahu tejto Zmluvy prechadzajl aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela,

20.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (stym{:h} rovnopisoch, pre kazdl zmluvnl stranu 2 (dva)
rovnopisy. Kazde vyhotovenie ma pra\.-'rlu silu originalu.

20.9 Uéastnici tejto Zmluw prehlasujl, ze si tto Zmluvu preéitali, Ze stihlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisand na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej véle a ncb{:-!a
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho

pripajaju svoje podpisy.

dna dna .. -
Za ob]mdnavateia Za zhutc:—viteka

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sicast’ tejto Zmluvy st

- prilcha € 1: naceneny poloZkovity wykaz wvymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby;

- priloha €. 2: vecny a Zasovy harmonogram stavby pre cell stavbu s prehladnym zobrazenim
vazieb medzi procesmi;

- priloha €. 3: zoznam subdodavatel'ov



