PRILOHA €. 4

(Ndvrh)

Zmluva o dieloé ........

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik”) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel®)

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Statutarny orgdn:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach

technickych
(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

(dalej len ,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

Mestska €ast KoSice-Krasna
Opatska 18, Kosice-Krasna
Ing. Peter Tomko, starosta obce
00691020
2021186860
Prima banka Slovensko, a. s.
SK06 5600 0000 0004 0279 5002
+421 0910 557 555, starosta@kosicekrasna.sk

Ing. Peter Tomko, starosta mestskej Casti

v plathnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:

Clanok I1.

Predmet zmluvy


mailto:starosta@kosicekrasna.sk

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

»Miestne komunikacie Krasna“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavazok
objednévatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu diela, ktora je
vysledok sutaze: ,Miestne komunikacie Krasna“ uskuto¢nenej podla zakona o verejnom obstaravani ¢.
343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktora bola realizovana postupom podfa § 108.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby: Vystavba chodnikov na
Ukrajinskej a Mozartovej ulici, vypracovanou : KE InZiniering, s.r.o. Klimkovicova 11, 043 23 Kosice, Ing.
martin Kozak —autorizovany stavebny inZinier a rozpoctu predlozeného zhotovitefom v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avCas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Predmet Zmluvy bude financovany z Programu Slovensko 2021-2027, kéd vyzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-
EFRR a z vlastnych zdrojov verejného obstardvatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndaklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok lII.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. U.Krasna, parc. ¢. 1080/502, 99, 8092, 8049,3-55/501

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na
a je moiné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:

Cena bez DPH: EUR
Sadzba DPH %
Vyska DPH: EUR
Cena s DPH: EUR

DPH bude pocitana podla vysky platnej v Case vystavenia danového a uctovného dokladu.

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresove] a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfria vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolauddcii vratane odvozu, likvidacie a recykldcie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného
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dodatku ktejto Zmluve podpisanom oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit faktdru iba na zdklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac pric stavbyvedidcim a
Objednavatelom. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve-

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zdvdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha €.2)
bude cena tychto prac urcend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouziju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a Ucinnych ku dfiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej udrovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentidciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zdklade dokumentdcie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dovodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 90 dni od prevzatia staveniska

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do 7 kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat préace ¢o i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podlfa ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahajit prace do 7 kalendarnych dni od diia prevzatia staveniska.

Clanok V.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor .. (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitela: stavbyveddci (bude doplnené pri podpise zmluvy)



Clanok Vi,
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska, preukaze objedndvatelovi Zze ma uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne
vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi
byt platné pocas celej doby realizécie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat polas vykondvania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpeclenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohladom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Stéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zd&znamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonévat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu dal$im postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avSak az potom ako vykona podrobnd fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
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povinny vyhotovit aj v pripade Géasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednédvatela na
Ucast pri vykonavani skdSok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za Ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaruend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp0Osobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takuato
Skodu spdsobi, zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Objednévatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objedndvatel minimdalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na tcast rovhakym spésobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skuisok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami



7.29.

7.30.

7.31.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vadd a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdoddvatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1

pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to

za predpokladu, 7e novy subdodavatel spifia podmienky Gasti tykajlce sa osobného postavenia podla

§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi

pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskér v deri, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat:

a. Predlozit pisomné oznamenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a v tomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelov, predmety plnenia.

b. PredloZit zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodévatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného
sektora



8.6.

8.7.

8.8.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

c. PredloZit vyhlasenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spitia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednavatel moze overit sdm vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukézania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktary je

supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym

dozorom objedndvatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,

pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom

(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na

poZiadanie uviest oddelene.

Zhotovitel moze vystavit maximalne 3 faktdry pocas realizacie diela.

Zhotovitel vystavi faktidru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju

objednévatelovi. Splatnost vystavenych faktar je 60 dni odo diia doruéenia objednévatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prdc, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho

predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi.

Ak by objedndvatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené

vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vetky nélezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane

potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaZzuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze darovy doklad nebude

obsahovat tieto néleZitosti, objednadvatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plyndt dorucenim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registrdcia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mda v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka danda vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
7 dni odo dia obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,5 % za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstaravani md objedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy3$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objedndvatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania,
a to aZz do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Za nedodrzanie podmienky Objednavatela uvedené v tejto zmluve ¢l. XV Dodrziavat podmienky a
poziadavky suladu so zdsadou ,,nespdsobovat vyznamnu skodu” DNSH v rozsahu a spédsobom uvedenym
v bodoch 15.2 a 15.3 tejto zmluvy, je Objednévatel opravneny fakturovat zhotovitelovi pokutu vo vyske
300,00 EUR bez DPH, za kazdé pochybenie a kazdych 10 dni omeskania s predloZzenim dbékazu.

Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendarnych dni odo drna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objedndavatela na ndhradu skody
prevysujuce zmluvna pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a skéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok Xi1.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
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12.2.
12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objedndvatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvazne porusuju pracovnu
disciplinu, zdsady bezpelnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objedndvatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZzuju najma tieto skutocCnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukdze objedndavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 zékona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel' v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 2 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo

k plneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objednavatel méZe odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok XiIl.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorsSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto Ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel



13.6.

13.7.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
Casu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kdd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstrénit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusSnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vySke zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zdklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoZiuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo Uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie doddavky, pripadne vykonda prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie skéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objedndavatela za vietky $kody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpecit osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 6 bod 6.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat
riadne a v€asné splnenie povinnosti Doddavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na
stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizécie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zdklade odovodneného pisomného ozndmenia Objedndvatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Ucelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho
predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku dnu prevzatia staveniska v pripade
stavbyveduceho nasledujice dokumenty:
> vyhldsenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela (ak takéto vyhldsenie nebolo sucastou ponuky).
Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednéavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvedidceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorudit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyveduci spifial
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14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

podmienky Ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukdzal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim
Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s dodanim predmetu
zakazky kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov NFP za
Géelom financovania predmetu zékazky, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU a poskytntt tymto organom riadne a vcas vietku
potrebnd suc¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a. Poskytovatel' a nim poverené osoby;
Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO;
utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu;
Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;
Organ auditu podla § 12 zédkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vlddneho auditu a Organom
auditu poverené osoby;
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
g. Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zakona o prispevkoch z fondov
EU, Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom;
h. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a Pravnymi aktmi EU

P ao T

bl

Clanok Xv.
Osobitné poziadavky k uplatfiovaniu principu ,,nespdsobovat vyznamnu $kodu“ (DNSH)

Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat podmienky a poZiadavky suladu so zasadou
»,nespdsobovat vyznamnu $kodu” DNSH.

V stlade so zadkonom 230/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Objednavatel poZaduje aby
najmenej 70% (hmotnosti) odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opatovné pouzitie
alebo zaslany na recykldciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vratane operdacii zasypdavania, pri ktorych
sa ako ndhrada za iné materidly pouZiva odpad. Tato poZiadavka sa uplatni na odpady uvedené
v skupine cislo 17 Katalégu odpadov okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym cislom
17 05 04.

O spOsobe poufZitia, spracovania, uloZenia  vytaZeného materidlu predloZi zhotovitel doklad
objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materialu. Doklad musi obsahovat informacie v zmysle priloha
¢. 4 Podmienky a poZiadavky stuladu so zésadou ,nespdsobovat vyznamnu skodu” DNSH. V pripade, ak
ma dojst k vymene materidlov, ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel
vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v SD sp6sob s ich dalsim nakladanim.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndavatel obdrZi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gc¢innost dfiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budu on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a Ze budu pinit vsSetky
povinnosti vyplyvajlice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie Spinavych penazi azavdzuju sa zaviest avykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;j
organizacii za Ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavizuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 16.8 a 16.9 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 16.10 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné sprdvanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu 16.8
a 16.9 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocCet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

- priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

- peiloha €. 4 Podmienky a poZiadavky stladu so zasadou ,,nespdsobovat vyznamnu skodu” DNSH

V Krdsnej, dia .................. Vo ,dfa .

Za objednavatela Za zhotovitela
Meno, priezvisko a podpis Statutdrneho zdstupcu/
oprdvnenej osoby za uchddzaca a otlacok peciatky
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Priloha 3 ZoD
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

( predklada uspesny uchadzac k podpisu zmluvy)

tymto vyhlasujem, Ze v ramci stavebného diela realizovaného podla Zmluvy o dielo

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vyliéena neskorsia
moznost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy)

alebo
b) budem vyuzivat subdodavky a na tento uéel uvadzam:
Podiel zakazky, ktory mame v Umysle zadat tretim osobam (subdodavatefom): Celkom ................. %

L 05 PSR € bez DPH
Navrhovani subdoddvatelia, predmet a podiel subdodavok

. Kontaktna osoba % podiel
ICO 5
Nazov subdodavatela ) Subdodavatela Predmet zakazky
Sidlo subdodavatela subdodav subdodavky
atela (meno a priezvisko, adresa v EUR
pobytu, ddtum narodenia) bez DPH
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Meno, priezvisko a podpis $tatutédrneho zastupcu/

opravnenej osoby za uchadzaca a otlac¢ok peciatky
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